

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Муниципальный контракт №21	ПИР:1500т.р./3,58=418,99				418,99	418,99
31	Договор №ГЭ-175/13	Экспертиза проекта 133,104/1,18/3,58=31,51				31,51	31,51
32	МДС81-35.2004	Авторский надзор (0,2%)				85,58	85,58
33	Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г. №427 и Договор №165ДСФ от 07.03.2012г.	Заплаты на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства 20.00/3,58/1,18=4,73				4,73	4,73
		Итого по Главе 12				540,81	540,81
		Итого по Главам 1-12	24395,55	4252,74	13660,83	1835,9	44145,02
Непредвиденные затраты							
34	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 2%	487,91	85,05	273,22	36,72	882,9
		Итого Непредвиденные затраты	487,91	85,05	273,22	36,72	882,9
		Итого с непредвиденными	24883,46	4337,79	13934,05	1872,62	45027,92
	Перевод в текущие цены С СМР=5,91;ОБ=3,31;ПР=8,7		147061,25	25636,34	46121,71	14173,5	232992,8
		Прочие:(1835,90-540,81-196,65)*8,7*1,02+540,81*3,58*1,02+196,65*12,22*1,02=14173,50					
Налоги и обязательные платежи							
36	ФЗ РФ от 07.07.2003г. № 117-ФЗ	НДС 18%	26471,03	4614,54	8301,91	2551,23	41938,71
		Всего по сводному расчету	173532,28	30250,88	54423,62	16724,73	274931,51

Составлен ООО "Ремстройпроект-2"

Руководитель проектной организации:  В.К. Шляпников
(должность, подпись, расшифровка)Главный инженер проекта:  В.К. Шляпников
(должность, подпись, расшифровка)Начальник сметного отдела:  В.П. Гераничева
(должность, подпись, расшифровка)Составил:  В.П. Гераничева
(должность, подпись, расшифровка)